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Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. 
Vsetínská 78

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 000 98 639


	MANDÁTNÍ SMLOUVA

na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi  
uzavřená dle § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů



1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
Mandant
:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Sídlo
:
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární orgán
:
Ing. Libor Lenža
1.1. Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Libor Lenža
b) ve věcech technických
:
Ing. Libor Lenža
IČ
:
00098639
DIČ
:
CZ00098639
Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu
:
3937851/0100

Tel. / Fax
:
571 611 928/571 611 528
E-mail
:
libor.lenza@astrovm.cz

Mandatář
:
……………

Sídlo
:
……………

Statutární orgán
:
……………

1.2. Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
……………

b) ve věcech technických
:
……………

IČ
:
……………

DIČ
:
……………

Bankovní ústav
:
……………

Číslo účtu
:
……………

Tel. / Fax
:
……………

E-mail
:
……………

1.3. Mandant je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.4. Mandatář je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Mandatář tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Mandatář současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry mandanta ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.5. Identifikační údaje stavby
Název veřejné zakázky/akce
: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa
Stavební povolení:
:
SŘ/10836/2012/Za-330 (nabylo právní moci 29.3.2012)
Místo stavby

:
Valašské Meziříčí – k.ú. Valašské Meziříčí - Město
Investor
:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 



Výkonem činností investora pověřena




Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.



Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Projektant
:
Ing. arch. Martina Hovořáková, Jasenice 627, 755 014 Vsetín; projektant: Ing. Vlastimil Rapant, Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka
Projektová dokumentace
:
Ing. arch. Martina Hovořáková, Jasenice 627, 755 014 Vsetín; projektant: Ing. Vlastimil Rapant, Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka
Autorský dozor
:
Ing. arch. Martina Hovořáková, Jasenice 627, 755 014 Vsetín; projektant: Ing. Vlastimil Rapant, Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka
Generální dodavatel stavby

:
…………..
Stavbyvedoucí zhotovitele

:
……………
Osoba oprávněná za mandanta schvalovat 

zjišťovací protokoly a soupisy 

provedených st. prací, dodávek a služeb

:
Ing. Libor Lenža, tel. č.: 571 611 928
Charakter stavby

:
 technické zhodnocení a oprava majetku
2. Předmět A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Mandatář se tímto zavazuje provádět pro mandanta technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a koordinátor stavby musí být určen, stavby:
„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. odstranění havarijního stavu budov - 1. etapa“
Stavba (dále jen „dílo“) se dle  projektové  dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“) číslo zakázky 17_2011, zpracované Ing. arch. Martinou Hovořákovou a Ing. Vlastimilem Rapantem v 02/2012 je jedním stavebním objektem - hlavní budova č. p. 941, který se dělí na dílčí části dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.
2.2. Mandatář se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy mandanta. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla mandantem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Mandatář prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. 
2.4. Mandatář bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Mandant neurčuje pro danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za mandanta všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží mandantovi jako zadavateli stavby. Mandant je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
2.5. Mandatář prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou. Mandatář prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
2.6. Mandant se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit mandatáři odměnu dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.
2.7. Mandatář bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet mandanta, přičemž:
2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Mandatář bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s mandantem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
2.7.2. 
právní úkony bude činit jménem a na účet mandanta jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného mu pro ten případ mandantem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech bude mandantovi připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k  provedení právních úkonů a rozhodovacích aktů.

2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto  článku zmocňuje tímto mandant mandatáře, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou  a realizací stavby uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Mandatář je oprávněn činit jménem a na účet mandanta veškeré běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy.

Místem plnění je: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, hlavní budova č.p. 941
3. Činnosti mandatáře – TDS a koordinátora
3.1. Před zahájením provádění díla:
3.1.1.     převezme od mandanta a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Mandatář je povinen mandanta upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

3.1.2.  jménem mandanta plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 183/2006 Sb., 

3.1.3.  s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby,

3.1.4.  organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

3.1.5.  zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

3.1.6.  zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,

3.1.7.  před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Mandatář kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby,

3.1.8.   před zahájením stavby předloží mandantovi ke schválení harmonogram a platební kalendář postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby. Tyto dokumenty musí být odsouhlaseny ředitelem Hvězdárny Valašské Meziříčí Ing. Liborem Lenžou.

3.1.9. každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p.o.,
3.1.9.  jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem mandanta zaslat oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a s tímto seznámit před zahájením stavby mandanta a zhotovitele stavby,

3.2. V průběhu provádění díla:

3.2.1.  kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

3.2.2.  jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

3.2.3.  potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku,

3.2.4.  odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:

3.2.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby,

3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými mandantem k předmětu díla,

3.2.4.3. investičním záměrem akce č. 789/3/090/050/08/11 podmínkami evidenční karty IZ, včetně dodatku č. 1 - 789/3/090/050/08/11 – 01/03/12
3.2.4.4. stavebním povolením, SŘ/10836/2012/Za-330
3.2.4.5. metodickým pokynem KÚZK – SM 41/01/011,

3.2.4.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby

3.2.4.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

3.2.4.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,

3.2.4.9. závaznými stanovisky vydanými Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem školství, kultury a sportu, referentem památkové péče; spis. značka SZ MěÚVM 04317/2012, č.j. MěÚVM 09529/2012 a ze dne 2. 4. 2012 spis. značka SZ MěÚVM 11451/2012, č.j. MěÚVM 14492/2012
3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje mandanta,

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby mandanta,

3.2.7.  kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

3.2.8.  upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek, pokud je to možné, toto prověření provede se zástupce Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.
3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,

3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

3.2.14. v souladu se smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnost,

3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,

3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně mandanta, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení mandantovi. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na KD.

3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí mandatář administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby. 
3.2.20.2. vzor změnového listu je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1),

3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení mandantovi, 

3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby,

3.2.23. v souladu se závaznými stanovisky ze dne 1. 3. 2012 spis. značka SZ MěÚVM 04317/2012, č.j. MěÚVM 09529/2012 a stanoviskem ze dne 2. 4. 2012 spis. značka SZ MěÚVM 11451/2012, č.j. MěÚVM 14492/2012 vydanými Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem školství, kultury a sportu, referentem památkové péče konzultuje a zajišťuje odsouhlasení doplnění, příp. výměny materiálů s pracovníkem orgánu státní památkové péče, a toto protokolárně zaznamenává
3.2.24. ohlašuje mandantovi a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související,

3.2.25. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
3.2.26. provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je mandantovi k úhradě,

3.2.27. vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla,

3.2.28. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje mandanta,

3.2.29. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

3.2.30. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato uložena stavebním úřadem.

3.3.    Před předáním a převzetím díla:
3.3.1.  na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

3.3.2.  zajistí připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla mandantovi,

3.3.3.  provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

3.3.4.  sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho mandantovi,

3.3.5.  zabezpečí účast osob určených mandantem na přejímacím řízení,

3.3.6.  vypracuje pro mandanta zprávu - tzv. Závěrečnou zprávu reprodukce majetku, tj. zejména jak provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, podmínkám evidenční karty stavby, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby. Závěrečná zpráva bude zpracována ve struktuře dle směrnice KÚZK – SM 41/01/11 a to nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla,

3.3.7.  z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo,

3.3.8.  vyžaduje-li to povaha díla a prací zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).

3.4. Při předání a převzetí díla:
3.4.1.  kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží mandantovi doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

3.4.2.  účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

3.4.3.  vyhotovuje pro mandanta podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

3.4.4.  v součinnosti s mandantem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

3.4.5.  kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro mandanta podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

3.4.6.  účastní se na straně mandanta závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

3.4.7.  kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,

3.4.8.  obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby,

3.4.9.  vypracuje pro mandanta Předávací protokol o investici dle Směrnice  SM/08/13/10,vč. příloh, respektující pokyn č. D – 300 (k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

3.5. Je oprávněn jménem mandanta:
3.5.1.  činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

3.5.2.  dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

3.5.3.  spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,

3.5.4.  vykonávat jménem mandanta činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen mandant jako zadavatel stavby.

4. Podmínky provádění mandátní činnosti
4.1. Mandatář je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny mandanta a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen když je to v zájmu mandanta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Mandatář je povinen oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu mandanta si mandatář vyžádá upřesňující stanovisko mandanta. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí.
4.3. Mandatář bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat mandanta o stavu vyřizování záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv.
4.4. Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se mandanta, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4.5. Mandatář při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá mandantovi veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral.
4.6. Mandatář provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem stavby mandantovi.
4.7. Při zajišťování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se mandatář soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku mandanta na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je mandatář povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat mandanta. Mandatář bude informovat mandanta v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl mandant o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává mandatář takové skutečnosti do stavebního deníku.
4.8. Mandatář odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
4.9. Mandatář posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím mandantovi k posouzení.
5. Spolupůsobení mandanta
5.1. Mandant uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby: 
           Předpoklad:  květen 2012 
5.2.  Mandant předá mandatáři protokolárně staveniště:
           Předpoklad:  květen 2012 

5.3. Mandant předá mandatáři podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:                                                            Předpoklad: květen 2012 

5.3.1. smlouva o dílo na dodávku stavby 

5.3.2. investiční záměr akce č: 789/3/090/050/08/11 včetně dodatku č. 1 - 789/3/090/050/08/11 – 01/03/12
5.3.3.  podmínky pro realizaci akce - Evidenční karta IZ 

5.3.4.  stavební povolení SŘ/10836/2012/Za-330
5.3.5. směrnicemi KÚ ZK – SM/41/01/11, SM/25/01/11 a ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby)

5.3.6. závazná stanoviska ze dne 1. 3. 2012 spis. značka SZ MěÚVM 04317/2012, č.j. MěÚVM 09529/2012 a stanoviskem ze dne 2. 4. 2012 spis. značka SZ MěÚVM 11451/2012, č.j. MěÚVM 14492/2012 vydanými Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem školství, kultury a sportu, referentem památkové péče

5.3.7. doklady a informace vyžádané mandatářem pro plnění funkce koordinátora.

6. Termíny plnění
6.1.   Mandatář se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:      

                                       od (předpoklad):  15. 5. 2011
                                      do úplného dokončení díla (předpoklad):  31. 7. 2012
7. Odměna a platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

                                                                        …………….
Kč včetně DPH
                                                          (slovy: …………….).
Takto sjednaná celková cena bude fakturována po ukončení a závěrečném převzetí stavby. 

7.2 Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné mandatářem podle této smlouvy po stanovenou dobu.

7.3 Předpokladem zaplacení sjednané ceny (faktury), je řádné a včasné plnění povinností mandatáře. Přílohou faktury mandatáře bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem mandanta, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou této faktury musí být mandantem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví mandatář. Fakturu je mandatář oprávněn vystavit po splnění všech následujících podmínek: 

- úplné dokončení stavby,

- kolaudace,

- předání Závěrečné zprávy reprodukce majetku,

- předání všech dokladů a podkladů dle této smlouvy.

7.4 Mandant neposkytuje zálohy.

7.5   Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla mandanta. 

7.6 V případě prodlení mandanta s úhradou faktury bude mandatář oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8. Odpovědnost mandatáře

8.1. Mandatář odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a touto smlouvou. 

8.2 Mandatář zejména odpovídá:

8.2.1  za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší mandantovi podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

8.2.2 za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které mandant potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

8.2.3  za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

8.2.4  za řádné přejímání dodávek jménem mandanta,

8.2.5 za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které mandantovi vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

8.3  Mandatář je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb. 

8.4  Mandatář prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 200.000,- Kč.

8.5.  
7.2. Mandatář předloží mandantovi kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě u společnosti ……………. na pojistnou částku ve výši 2.000.000,- Kč. Mandatář se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí mandantem. 

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je mandant oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech:

9.1.1. kdy mandatář poruší tuto smlouvu podstatným způsobem,

9.1.2. v případě vstupu mandatáře do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán insolvenční návrh.

9.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je mandatář oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech:

9.2.1. kdy mandant je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů,
9.2.2. kdy mandant odepře mandatáři poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí mandanta trvá déle než 6 měsíců.

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Mandatář je však povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně mandanta. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

9.4. Mandatář má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví mandatář nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování mandátní činnosti, včetně všech dokladů, které pro mandanta získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě mandantovi.

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. V případě prodlení mandatáře s plněním některé jeho povinnosti dle této smlouvy bude mandant oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Mandant má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu.

10.2. V případě, že mandatář nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je mandatář povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1., smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo.

10.3. V případě, že mandatář provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena.

10.4. Mandant je povinen mandatáře bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje její porušení.

10.5. Mandatář je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Mandant je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně mandatáře.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty mandatářem není dotčen nárok mandanta na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

11. SPORY

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud mandanta.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
12.2. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.
12.3. Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy mandanta a mandatáře jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
12.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody účastníků v souladu s § 262 ustanoveními § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.5. Účastníci této smlouvy tímto souhlasí, že se tato smlouva a ustanovení v ní obsažená budou řídit a vykládat dle práva České republiky.
12.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž mandant obdrží 2 stejnopisy a mandatář 2 stejnopisy.
12.7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vzor změnového listu

Příloha č. 2 – Doklad o odborné způsobilosti koordinátora BOZP

Valašské Meziříčí, dne:     ………………             
Ve                   , dne: ………………….

______________________________                                      _______________________________

             Ing. Libor Lenža 
     ředitel Hvězdárna Valašské Meziříčí,p.o.                                                                                      
                   mandant                                                                                          mandatář
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