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Tato akce je realizovana s financni
vypomoci Zlinského kraje




Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy dodavatele: 
	SMLOUVA
na dodávku stálé vzdělávací a naučné expozice v rámci projektu 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Brána do vesmíru
uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje akce:
1.1. Objednatel
:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

 
    
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Zapsán v obchodním rejstříku
:
vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894
Statutární orgán
:
Ing. Libor Lenža - ředitel

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Libor Lenža - ředitel

b) ve věcech technických
:
Ing. Libor Ĺenža – vedoucí provozního odboru



IČ
:
00098639
DIČ
:
(neplátce DPH)

Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí
Číslo účtu
:
3937851/0100
Tel. / Fax
:
571 611 928
E-mail
:
libor.lenza@astrovm.cz  

1.2. Zhotovitel
:
 
Sídlo
:
 

Statutární orgán
:
 

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v …, oddíl …, vložka… 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 

b) ve věcech technických
:
 

IČ
:


DIČ
:
 

Bankovní ústav
:
 

Číslo účtu
:
 

Tel. / Fax
:
 

E-mail
:
 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.5. Identifikační údaje akce:
Název akce:
„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice VV 01 – centrální budova, VV 02 – Ballnerova hvězdárna“ 
Místo realizace
:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská

78, 757 01 Valašské Meziříčí, Hlavní budova č.p. 941, parc. č. 1075, k.ú. 776360 Valašské Meziříčí – město 

Ballnerova hvězdárna, parc. č. 1080/3, k.ú. 776360 Valašské Meziříčí – město

Územní souhlas



:
MěÚVM 49693/2011, Městský úřad Valašské 

Meziříčí, Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Investor


:
Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín





Subjekt pověřený výkonem činností investora 



Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00098639

Projektová dokumentace


:
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., - Brána do 

vesmíru, VV01 vzdělávací a naučná expozice – centrální budova





Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., - Brána do 

vesmíru, VV02 vzdělávací a naučná expozice – Ballnerova hvězdárna

Číslo zakázky 0413, březen 2013

Projektant (GP) a autorský dozor


:
Ing. Radovan Zainer – arting sdružení, 





Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí





IČ: 60042397

Technický dozor investora


:
Ing. Jiří Hendrych, autorizovaný inženýr
Koordinátor BOZP objednatele



:
není vyžadován
Generální dodavatel



:

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a 

zasílání daňových dokladů


:   

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat 

zjišťovací protokoly a soupisy 

provedených st. prací, dodávek a služeb
: 
Ing. Libor Lenža, tel. č. 571 611 928; Ing. jiří Hendrych – 777 030 450
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli dodat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „dílo“):
„Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. - BRÁNA DO VESMÍRU – vzdělávací a naučná expozice VV 01 – centrální budova, VV 02 – Ballnerova hvězdárna“
(dále jen dílo)
které se skládá z těchto samostatných částí:

VV01 centrální budova

· předmětem dodávky je vlastní expozice, která je umístěna na jednotlivých stěnách

haly hlavní budovy a v zádveří. Expozice se skládá ze základních panelů, které slouží jako podklad pro jednotlivé prvky, kterými jsou: světelné panely, výstavní panely s grafikou, vitríny na vzorky, nápisy jednotlivých částí, prostorové modely planet Sluneční soustavy a další součásti expozice včetně zabudování IT techniky (IT technika není součástí dodávek).

· Zřízení expozice je čistě interiérovou záležitostí bez zásahu do stavební části objektu, která zůstává stávající.
· vitríny

VV02 – Ballnerova hvězdárna

· předmětem dodávky jsou skleněné vitríny, ve kterých budou umístěny historické měřící meteorologické přístroje (meteorologické přístroje nejsou součástí dodávek) s popisy a výstavní panely s grafikou se vzdělávací a informační tématikou. 
2.2. Dílem se rozumí:
2.2.1.  kompletní dodávka stálé vzdělávací a naučné expozice specifikovaná zejména:

-
investičním záměrem akce č. 791/3/090/051/08/11 včetně dodatků,

-
projektovou dokumentací pro výběr dodavatele akce v rozsahu projektu pro provedení, zpracovanou Ing. Radovan Zainer – arting sdružení, Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí v březnu 2013, zakázkové č. 0413

-
zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, územním souhlasem MěÚVM 49693/2011, Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 

-
touto smlouvou o dílo.
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení.
2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a investičním záměrem a dále touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě ani v položkovém rozpočtu výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, služeb nebo dodávek nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Dodávkou stálé expozice se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací (montážních apod.) včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla.  Zhotovení díla zahrnuje i:
2.4.1. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, zejména koordinační činnost se souběžně probíhajícími stavebními úpravami dotčených prostor objektu hradu;
2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení díla;
2.4.3. uvedení všech povrchů do původního stavu; 
2.4.4. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě realizace ve vhodném balení;
2.4.5. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení;
2.4.6. provádění veškerých prací a dodávek v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
2.4.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy;
2.4.8. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
2.4.9. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce;
2.4.10. důsledný úklid místa plnění a jeho okolí před protokolárním předáním a převzetím díla a uvedení všech ploch dotčených montáží interiéru do původního stavu;
2.4.11. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce; 
2.4.12. aktivní spolupráce s technickým dozorem investora a neprodlené podání jakýchkoliv informací související s ochranou a bezpečností při práci zástupcům objednatele.
2.5. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a že se s ní, jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
2.7. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
2.8. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě svou činností. 
2.9. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
2.10.1. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST
2.10.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

a) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde ke zúžení předmětu díla (méněpráce)
b) provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
2.10.3. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení dodávek nebo prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle odst. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, ale tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu, který bude předložen nejpozději na nejbližším KD objednateli.
2.10.4. Méněpráce a vícepráce budou naceněny dle odst. 4 smlouvy.
2.10.5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2.10.6. Tyto práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení objednatelem.
2.10.7. Za úplnost a evidenci schválených, číslovaných změnových listů odpovídá zhotovitel.
2.10.8. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem investora a projektantem. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. Ten, v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí.

2.10.9. Odsouhlasené změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů díla, budou předloženy ke schválení orgánům objednatele formou dodatku ke smlouvě.
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění

a předání místa plnění:
15. 10. 2013
        
Termín dokončení a protokolární předání 

a převzetí díla: 
21. 11. 2013
3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny po uzavření smlouvy.

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tento požadavek bez dalších požadavků přistoupit. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění, není k tomu ovšem povinen.
3.4. Smluvní harmonogram začíná dnem podpisu smlouvy a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení místa plnění – viz příloha č. 1,

3.5. Místem plnění je Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.
4.       CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:
xxxxx ,- Kč (bez DPH)
(slovy:  xxxx korun českých)

xxxx ,- Kč DPH 21 %

0 ,- Kč DPH 15 %

xxxx,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  xxxx  korun českých)
4.2. Cena díla je stanovena na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem příp. dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které budou podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu plnění i náklady na záruční servis. Jedná se zejména o tyto činnosti: doprava na místo určení, montáž a osazení všech interiérových prvků, úklid po montáži, likvidace použitých obalů apod. 
4.4. Sjednaná cena obsahuje i náklady na energie spotřebované zhotovitelem v místě plnění při realizaci díla.
4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných a účinných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
4.6. Stanovení cen u změny rozsahu a předmětu díla:
4.6.1. Ocenění dodatečných st. prací dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude provedeno s použitím položkových cen  položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu.
4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Daňové doklady (faktury) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne zdanitelného plnění na základě odsouhlaseného soupisu provedených dodávek a prací, které jsou nedílnou součástí faktury. Soupis provedených prací musí být před předáním objednateli odsouhlasen (podepsán) technickým dozorem investora.
5.3. Každá faktura bude označena textem obsahujícím název akce a číslo smlouvy o dílo a níže uvedené náležitosti.
5.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.5. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne jejího odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup:
V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur na 90 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě.
5.6. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
5.7. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že:

5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
5.9. Objednavatel požaduje fakturu v písemné podobě včetně originálu podpisu odpovědného zástupce dodavatele ve dvou výtiscích s náležitostmi originálu. Faktura bude dále označena textem: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Brána do vesmíru“ č. smlouvy  Z 2241032003101 podpořeného v OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. “

5.10. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. od odepsání z účtu poskytovatele dotace, nejméně však do konce roku 2025.

5.11. Dodavatel se dále zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, pracovníkům Správce, Ministerstvu financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, Finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

6. MÍSTO PLNĚNÍ
6.1. Místem plnění se rozumí prostor pro dodávku expozice vymezený projektem a touto smlouvou. O jeho předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí místa plnění bude zaznamenáno i v montážním deníku (dále MD). 
6.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí realizace.
6.3. Zhotovitel je povinen na své náklady, jako součást díla, zajistit řádnou ochranu všech prostor místa plnění, kterého součástí jsou také:
6.3.1. stávající konstrukce objektu, které nebudou upravovány, před poškozením a znečištěním,
6.3.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
6.3.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na místo plnění.
6.4. Zhotovitel je povinen na své náklady, jako součást díla zajistit provozní zařízení místa plnění, včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z  určených míst. Náklady na spotřebovaná média jsou součástí ceny za dílo dle čl. 4 této smlouvy. Prostory místa plnění budou využívány výhradně pro účely související s realizací díla.
6.5. Zhotovitel se zavazuje dbát i pokynů objednatele, udržovat na převzatém místě plnění (pracovišti), pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele z objektu, musí být denně místo plnění (každé pracoviště) uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. 

6.6. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDI. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
7.2. Zhotovitel je povinen ke dni předání dotčených prostor v místě plnění jmenovat osobu, která bude odborně řídit realizaci díla.
7.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů) informovat objednatele o skutečnosti, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Nesplnění této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
7.4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
7.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7.6. Technický dozor investora  je oprávněn vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na místo plnění. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit lhůtu k jejich odstranění.
7.7. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a s rozsahem jeho oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu dodávky a montáže expozice provést změnu osoby vykonávající technický dozor.  Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
7.8. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě plnění zákaz kouření.
7.9. Montážní deník (dále jen MD): 
7.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění MD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

7.9.2. MD musí být vždy v pracovní době v místě realizace trvale dostupný na určeném místě – na sekretariátu objednatele - oprávněným zástupcům účastníků realizace.
7.9.3. K zápisům TDI je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.9.4. K zápisům zhotovitele je TDI povinen se písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.9.5. Zápisy v MD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě.

7.10. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu prací. Po ukončení díla předá objednateli fotodokumentaci v digitální formě. 
7.11. Výkresy a vzorky:
7.11.1. výkresy:
pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.) a předá ji zadavateli v digitální i tištěné podobě.
7.11.2. vzorky:
pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.  

7.11.2.1. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektové dokumentaci, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název akce, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
7.12. Za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

8.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.
8.2. Objednatel  je povinen zajistit přístup pracovníků zhotovitele do vybavovaných prostor ve dnech montáže od 7.00 do 20.00 hodin. Přesné dny montáže dohodnou obě strany písemně před zahájením montáže.
8.3. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele, aby používali sociální zařízení v místě plnění po dobu uskutečňování dodávky  za podmínek, které určí objednatel a které se zhotovitel zavazuje dodržovat.
8.4. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:
8.4.1. investičním záměrem akce č. 791/3/090/051/08/11 včetně dodatků,

8.4.2. projektovou dokumentací pro výběr dodavatele akce v rozsahu projektu pro provedení, zpracovanou Ing. Radovan Zainer – arting sdružení, Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí v březnu 2013, zakázkové č. 0413

8.4.3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, územním souhlasem MěÚVM 49693/2011, Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 
8.4.4. vzor Změnového listu
8.4.5.  místo plnění ke dni zahájení provádění díla

8.4.6.  informaci o jméně TDI a jeho oprávnění.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně a ve stanoveném termínu provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
9.2. Přejímací řízení:
9.2.1. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
9.2.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru investora. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části dodávky.
9.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
9.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) osvědčení (protokoly), návody k obsluze aj.
b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů – pokud tento případ nastal
c) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla
9.2.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

9.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
10.1. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla.
10.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny xxxxx s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 400 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
10.4. Požívá-li dílo nebo jeho část  ochrany autorských práv, prohlašuje zhotovitel, že je nositelem těchto práv a že dílo nepodléhá autorským právům třetí osoby.
10.5. Dodavatel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
10.6. Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností dodavatele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 
10.7. Dodavatel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
11.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
11.4. Ustanovení § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije. 
11.5. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit pro uživatele za úplatu dle běžného ceníku zhotovitele pozáruční servis, zejména výměnu světelných zdrojů, poškozených potisků, modelů apod.. 
11.6. Záruční doba na celé dílo se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla a činí 60 měsíců. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však 24 měsíců.
11.7. V případě výskytu vady uvede objednatel v oznámení vady, zda požaduje vadu opravit nebo zda požaduje výměnu této vadné části díla (v případě, že oprava není možná).  V případě opravy vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se oprava týkala,  prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo (nebo jeho část) v důsledku zjištěné  vady používáno. Na opravu a na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
11.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
11.9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
11.10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
11.11.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

· veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

· veškeré provedené montážní práce, 

· veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

11.12. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12.2. Zhotovitel potvrdí uživateli formou e-mailu, datovou zprávou nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí (dle požadavku uvedeného v reklamaci) zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení uživatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi na jejich odstranění nejpozději do 24 hodin.
12.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém uživatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je uživatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
12.6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
12.7. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v montážním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. 
12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel či uživatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční doba, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
13. SMLUVNÍ SANKCE
13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. 

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce místa realizace ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
13.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční době ve výši 1 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.
13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
13.7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
13.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
13.9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být na straně objednatele schváleno příslušným orgánem ZK.
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
14.2. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
14.4. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů,  které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká, a nárok na odstoupení od smlouvy.
14.5. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
14.7. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
· prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů

· prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 10 kalendářních dnů 

· v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

· neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele

· neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
14.8. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
· prodlení objednatele s předáním místa plnění a zařízení místa plnění větší jak 30 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

· prodlení objednatele s platbami delší jak 30 dní počítané ode dne jejich splatnosti, dle ve smlouvě dohodnutého platebního režimu
· trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:
14.9.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
14.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
14.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
· zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek, prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

-
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení" 
· objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
14.9.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.
15. SPORY

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

17.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

17.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 

17.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb.

17.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

18.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

18.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních podmínek dodatkem k této smlouvě.

19. ROZHODNÉ PRÁVO

19.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

19.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 ObchZ, že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.
20.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. 
20.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
20.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
20.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
Přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1
Smluvní harmonogram dodávky a montáže v členění na týdny
Příloha č. 2
Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
Valašské Meziříčí dne:
  xxxx                                                V xxxx dne xxxx
Objednatel:
Zhotovitel:
____________________________ 



________________________
Ing. Libor Lenža                                                         

xxxxxxxxxxxxx
ředitel              
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